
 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ NR. 112 DIN 28.07.2022 

 
 

Proiectant:  RODRAG PRO CONSTRUCT S.R.L     
Adresa: Chisineu Cris, Str: Nufarului, nr:52 
CUI: 35.383.111,00 

 DEVIZ GENERAL CONFORM HG907/ 2016 
                                                                  al obiectivului de investitii 

Reabilitare sistem de canalizare pluviala, trotuare si podete accese auto in cartier 
Padureni, orasul Chisineu-Cris" Judetul Arad. 

1    EURO   

Nr. crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

  

Valoare in lei 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

LEI LEI LEI 

1,00 2,00 3,00 5,00 6,00 

PARTEA I 
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajării pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 0,00 0,00 0,00 

Total cap. 1 0,00 0,00 

Capitolul 2 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

  ALIMENTARE APA, CANALIZARE, ENERGIE 
ELECTRICA, ETC 0,00 0,00 0,00 

Total cap. 2 0,00 0,00 0,00 
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii  5.250,00 997,50 6.247,50 
3,1,1 Studii de teren 5.250,00 997,50 6.247,50 

3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3,1,3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatii -suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.000,00 760,00 4.760,00 

3.3 Expertizare tehnica 4.850,00 921,50 5.771,50 

3.4 
Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 253.400,00 48.146,00 301.546,00 
3,5,1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3,5,2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3,5,3 

Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 

general 114.400,00 21.736,000 136.136,00 



         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ 

3,5,4 

Documentatii tehnice necesare in vederea 
obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00 

3,5,5 

Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 130.000,00 24.700,00 154.700,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3,70 Consultanta 110.000,00 20.900,00 130.900,00 

3,7,1 
Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii 110.000,00 20.900,00 130.900,00 

3,7,2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3,80 Asistenta tehnica 130.000,00 24.700,00 154.700,00 

3,8,1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3,8,1,1 Pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3,8,1,2 

Pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 

lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii 5.000,00 950,00 5.950,00 

3,8,2 Dirigintie de santier 110.000,00 20.900,00 130.900,00 

Total cap.3 532.500,00 101.175,00 633.675,00 
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Constructii si instalatii 12.820.391,03 2.435.874,30 15.256.265,33 

4.1.1 Strada Liliacului 620.220,02 117.841,80 738.061,82 

4.1.2 Strada Stejarului 534.055,51 101.470,55 635.526,06 

4.1.3 Strada Crizantemelor 600.790,80 114.150,25 714.941,05 

4.1.4 Strada Baraganului 603.075,70 114.584,38 717.660,08 

4.1.5 Strada Bega 348.931,32 66.296,95 415.228,27 

4.1.6 Strada Ana  Ipatescu 326.097,16 61.958,46 388.055,62 

4.1.7 Strada Nicolae Balcescu 1.908.904,08 362.691,78 2.271.595,86 

4.1.8 Strada Brandusei 612.963,95 116.463,15 729.427,10 

4.1.9 Strada Florilor 389.372,33 73.980,74 463.353,07 

4.1.10 Aleea Florilor 277.367,94 52.699,91 330.067,85 

4.1.11 Colector Pluvial 27.422,20 5.210,22 32.632,42 

4.1.12 Strada Mihai Eminescu-Nord 1.167.963,23 221.913,01 1.389.876,24 

4.1.13 Strada Nufarului -Nord 886.040,74 168.347,74 1.054.388,48 

4.1.14 Strada Privighetorii- Nord 435.013,07 82.652,48 517.665,55 

4.1.15 Strada Trandafirilor 226.645,00 43.062,55 269.707,55 

4.1.16 Strada Gradinarilor 48.925,94 9.295,93 58.221,87 

4.1.17 Strada Viilor 347.163,31 65.961,03 413.124,34 

4.1.18 Strada Tudor Vladimirescu 969.700,81 184.243,15 1.153.943,96 

4.1.19 Strada Mihai Eminescu-Sud 552.204,37 104.918,83 657.123,20 

4.1.20 Strada Nufarului-Sud 613.316,02 116.530,04 729.846,06 

4.1.21 Strada Privighetorii-Sud 662.045,58 125.788,66 787.834,24 

4.1.25 podete descarcare ape pluviale 635.280,87 120.703,37 755.984,24 

4.1.26 Curatat si defrisat 26.891,08 5.109,31 32.000,39 



         SĂTMĂREAN DAN CORNEL                                          SECRETAR GENERAL,                                                    
                                                                                                  SCORȚE FLORINA 
 
 
 
 
Red./Dact. 
S.F./S.F. 
5 Ex. 
 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necestita montaj si 
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total cap.4 12.820.391,03 2.435.874,30 15.256.265,33 
Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 25.992,57 4.938,59 30.931,16 

5.1.1. 
Lucrării de construcţii si instalatii 

aferente organizarii de santier 25.992,57 4.938,59 30.931,16 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 76.922,35 0,00 76.922,35 

5,2,1 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare            0,00 0,00 0,00 

5,2,2 
Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii    (0.5%) 64.101,96 0,00 64.101,96 

5,2,3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului,  

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 
de construcţii             (0.1%)      12.820,39 0,00 12.820,39 

5,2,4 
Cota aferentă Casei Sociale a      

Constructorilor - CSC                     0,00 0,00 0,00 

5,2,5 
Taxe pentru acorduri, avize   conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare   0,00 0,00 0,00 

5,30 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 641.019,55 121.793,71 762.813,27 

5,40 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.500,00 285,00 1.785,00 
Total cap.5 745.434,47 127.017,30 872.451,77 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

Total cap. 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 14.098.325,50 2.664.066,60 16.762.392,10 

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  12.846.383,60 2.440.812,88 15.287.196,48 


